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Repertorio Comunale n. COMUNE DI CADEO 

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE 

INVERNALE E SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO CIGLI STRADALI 

PER LA DURATA DI TRE ANNI A FAR DATA DALLA CONSEGNA DEL 

SERVIZIO CIG: ……………..  

************************************************************** 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, oggi, 

………… (….) del mese di ……. dell’anno duemilaventidue, nella sede 

Comunale di Via Emilia 149 a Roveleto di Cadeo;  

PREMESSO CHE  

Con la Determinazione del Responsabile del Settore n. ………… del ………… 

è stato approvato il progetto ed avviata la procedura a contrattare; In esito alla 

celebrazione della procedura, è risultata aggiudicataria l'offerta presentata dalla 

Ditta “……”, con il ribasso del ……% sull'importo a Base d'Asta soggetto a 

ribasso, pari ad Euro …… (IVA ed oneri di sicurezza esclusi), e così per un 

importo contrattuale pari ad Euro …… (IVA esclusa; oneri della sicurezza 

inclusi); Con Determinazione n. ….. del ……, è stato disposto di aggiudicare i 

servizi sopra emarginati alla Ditta “…… ” (CF.00296160609……), con sede 

in via …… a …… (……); L'importo contrattuale pari ad Euro …… (……), 

oltre IVA, è stato impegnato come da Determinazione dirigenziale di 

affidamento n. ……/……; In data ……, la Ditta aggiudicataria ha prodotto la 

propria dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 187/1991; La Ditta ……, 

alla data odierna, risulta/non risulta inserita, con iscrizione in corso di rinnovo, 

nella “White List” della Prefettura di ……, che detiene l’elenco dei fornitori, 
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prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione 

mafiosa, e pertanto risulta in regola con la disciplina prevista dal D.Lgs. 

159/2011 (“Codice Antimafia”); qualora dopo la stipula del presente contratto 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura cause interdittive il contratto sarà 

risolto; I controlli esperiti sull'aggiudicatario hanno dato esito positivo di 

regolarità, come da documentazione agli atti;  

TUTTO CIO’ PREMESSO fra i signori, 

ROBERTO CABRINI, nato a Piacenza, il 28 settembre 1966, domiciliato per 

ragioni della carica a Cadeo Via Emilia n.149, il quale interviene al presente 

atto, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Cadeo, in forza dell’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive 

modifiche, in virtù del Decreto Sindacale Prot. …… datato ……… ed agisce 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso che rappresenta (C.F. 

……); 

……, nato a ……, il ……, domiciliato per ragioni della carica in …… (……), 

Via ……, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale 

rappresentante della Ditta “……” con sede in …… (……), Via ……, como 

risulta da Visura della Camera di commercio I.A.A. di …… in data ……, ed 

agisce in nome, per conto e nell’interesse dell'Impresa che rappresenta (C.F. 

……); si conviene e si stipula quanto segue:  

ART.1 

La narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.  

ART.2 
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L’Amministrazione Comunale di Cadeo, a mezzo del Responsabile del Settore 

Tecnico Arch.Roberto Cabrini, affida, in parte a misura ed in parte a corpo, il 

servizio di sgombero neve e spargimento salgemma minerale per la stagione 

invernale e servizio decespogliamento cigli stradali per la durata di tre anni a 

far data dalla consegna del servizio alla Ditta “……” con sede in …… (……), 

Via ……, per la quale accetta e si obbliga il legale rappresentante Sig ………… 

della Ditta “……” con sede in …… (……), Via ……,, che ha offerto il ribasso 

unico percentuale del ……, % sull'importo posto a base di gara pari a Euro 

…….. IVA esclusa, di cui Euro ……, per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta, per un importo contrattuale pari ad Euro …… (……),oltre IVA, 

alle condizioni tutte contenute nel Capitolato d'Appalto (All.A), e nei restanti 

documenti approvati con Determinazione dirigenziale n. …… del………. oltre 

che nell'offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario. 

I suddetti documenti, depositati agli atti di questa Amministrazione in originale, 

sono parti integranti del presente contratto e sono nello stesso integralmente 

richiamati, anche se non materialmente allegati.  

ART. 3 

Ai sensi dell’articolo 25, commi 2 e 2 – bis del D.L. 66/2014, convertito in 

legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della Legge 89/2014, il 

codice CIG del presente appalto è ………………... Tali codici devono essere 

inseriti dal contraente nelle fatture ai sensi dell’articolo 25, comma 2 – bis, del 

D.L. 66/2014. Ai sensi del D.M. 55/2013, nelle fatture elettroniche devono 

inoltre essere inseriti il codice IPA: FAJ0NB. L'aggiudicatario assume 

l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 

136 e all’articolo 25 del D.L. 66/2014 pena la nullità assoluta del presente 
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contratto. L'affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente 

e tali obblighi sono estesi ai subappaltatori e subcontraenti, pena la nullità 

assoluta del contratto sottoscritto. Con riferimento ai subcontratti, l'affidatario 

si obbliga a trasmettere al Comune di Cadeo, oltre alle informazioni di cui 

all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente 

assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Qualora le 

transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto 

di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. 

L’incaricato del servizio che abbia notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 

l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. 

L'affidatario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i 

subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica 

di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi 

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti 

del Comune di Cadeo e della Prefettura territorialmente competente. Per tutto 

quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 

3 della L. 13/08/2010 n. 136.  
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ART. 4 

L'aggiudicatario ha presentato Polizza di assicurazione per Danni di 

esecuzione, RC terzi RCO  n. ……, emessa da ……in data …….  

ART. 5 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione 

delle penali stabilite nel Capitolato Speciale di appalto allegato, dovranno 

essere contestati per iscritto a mezzo PEC o tramite raccomandata AR. 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

di importo superiore alla predetta percentuale, troverà applicazione l’articolo in 

materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. L’applicazione 

delle penali sarà preceduta da regolare comunicazione via mail pec (posta 

certificata), o con raccomandata A.R., dell’inadempienza alla Ditta 

aggiudicataria che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e 

non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia 

fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove 

queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il 

Responsabile Unico di Progetto (RUP) procederà senza indugio 

all’applicazione della penalità. Le penali sono applicate in sede di conto finale, 

ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio o verifica di conformità. In 

caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque 

tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e il 
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Responsabile Unico di Progetto (RUP) provvederà all’incameramento della 

cauzione definitiva, all’applicazione di una penale pari ad un quinto 

dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.  

ART. 6 

Al di fuori delle penali sopra previste per i ritardi nella esecuzione degli 

interventi, o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del 

RUP all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali 

assunti (previsti nel Capitolato, nelle leggi e nei regolamenti da esso richiamati 

o vigenti e negli Ordini della Direzione dell’Esecuzione del Contratto), 

l’assuntore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze 

singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le ulteriori conseguenze 

previste dal capitolato, lo stesso sarà passibile, per ogni inadempienza, di una 

penale di Euro 200,00 (duecento), che verrà applicata a giudizio del Direttore 

dell’esecuzione del Contratto; Questo, fra l’altro, anche per inadempienze del 

tipo: 

• Mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del 

Direttore dell’esecuzione del Contratto e del RUP; 

• Mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale 

pericolo, conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità; 

• Rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o 

terzi, accertate dal RUP; 

• Fornitura di dati insufficienti od errati; 

• Vestiario indecoroso del personale operativo; 

• Mancato rispetto delle norme di sicurezza; 
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• Ritardato allontanamento di subappaltatori-operatori e tecnici di 

cantiere non adeguati allo svolgimento di pubblico servizio, a parere del 

RUP o del Direttore dell’esecuzione del Contratto; 

• Insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro, che 

danneggi il regolare andamento del servizio; 

• Mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e 

degli interventi.  

Nel caso in cui uno degli inadempimenti precedenti venga ripetuto, la penale 

potrà essere reiterata. E’ facoltà del RUP non considerare gli errori di lieve 

entità, purché non sistematici e in quantità modestissima. Delle penali per 

inadempienze accertate, il RUP darà comunicazione scritta alla Ditta 

aggiudicataria, via Pec o con Raccomandata AR. L’Impresa potrà 

controdedurre in merito all’applicazione delle penali entro 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della comunicazione delle stesse. L’applicazione di tutte le penali 

per le inadempienze o categorie di inadempienze sopra elencate, a titolo non 

esaustivo, avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente 

per gli acconti periodici e/o sullo stato finale del servizio o corrispondente 

escussione della cauzione. L’applicazione delle penali non solleva 

l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la 

stipulazione del contratto. L’applicazione delle penali di cui sopra, non 

pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di 

pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti o 

di procedere all’esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso d’ufficio e a 

tutto carico dell’Aggiudicatario, quando questi, per negligenza o per mancanza 

di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l’esecuzione 
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degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta 

ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.  

ART. 7 

L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente (artt. 122 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 

e s.m.i.). L’Amministrazione Comunale, oltre ai casi normativamente previsti, 

potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice 

Civile, previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da inviarsi mediante 

PEC, nei seguenti casi: a) ripetuti inadempimenti alle disposizioni del Direttore 

dell’esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche 

solo legale, nell’esecuzione del servizio; c) inadempimento accertato alle 

norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza 

e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza 

integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP 

o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione del servizio o mancata 

ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) 

rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da non 

poter essere compensato con l’applicazione delle penali; f) subappalto abusivo, 

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei 

beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o 

omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L. oppure del 

personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto 

n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività 

irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; j) 

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive. In tali casi il RUP, 

acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direzione 

dell’Esecuzione del contratto contesterà gli addebiti, assegnando un termine 

non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

In caso di mancata risposta o nel caso in cui le giustificazioni siano state ritenute 

insufficienti, il RUP adotterà il provvedimento di risoluzione che verrà 

trasmesso a mezzo raccomandata A/R o attraverso PEC, con la contestuale 

indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 

consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si farà 

luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell’esecuzione del Contratto e 

l'appaltatore o suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza 

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, 

all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in 

cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di 

tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 

disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo, e alla 

determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di 

esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore (o 

sottoposizione a liquidazione giudiziale), i rapporti economici con questo o con 

il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
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Stazione appaltante, nel seguente modo: a) affidando i servizi in danno, ad altra 

impresa qualificata; b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1. l’eventuale maggiore costo, derivante dalla differenza tra importo netto 

di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e 

l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine 

all’appaltatore inadempiente; 

2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di 

appalto; 

3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della 

tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle 

maiores spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo del 

servizio, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni 

eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata 

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento previo 

pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo del servizio da eseguire, 

così come previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.  

ART. 8 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ed in misura 

fissa, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. 131/1986 e successive 

modifiche ed è soggetto ad imposta di bollo fin dalla origine, ai sensi del D.Lgs. 

36/2023 (Allegato I.4) e del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche.  

ART. 9 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente 

contratto, esclusa l’I.V.A., sono a totale carico della ditta aggiudicataria .  
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ART. 10 

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da 

informativa pubblicata sul sito comunale  e da considerarsi parte integrante del 

presente contratto.  

ART. 11 

L'Aggiudicatario partecipando alla procedura  si è impegnato ad accettare tutte 

le norme pattizie di cui al “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione 

dei tentativi di infiltrazione criminale” approvato con deliberazione Giunta 

Comunale n. 73 del 26/08/2025 sottoscritto dal comune di Cadeo con la 

Prefettura - UTG Piacenza (pubblicato in Amministrazione Trasparente - Altri 

contenuti – Prevenzione della Corruzione);  

 “per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, pubblicato in 

Amministrazione Trasparente -Altri contenuti prevenzione della corruzione e 

consultabile sul sito http://www.prefettura.it/piacenza, che qui si intendono 

integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti.  

ART. 12 

L'Aggiudicatario si impegna a denunciare tempestivamente all’Autorità 

Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite 

richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, ovvero offerte di protezione, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di appalti 

pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

cantiere subiti dal legale rappresentante dell’impresa stessa, dagli organi sociali 

o dai rispettivi familiari  

https://www.google.com/search?q=http://www.prefettura.it/piacenza
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ART. 13 

L'aggiudicatario si impegna a comunicare al Comune di Cadeo, quale stazione 

appaltante, l’elenco delle Imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale 

variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti 

affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all'elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa (di seguito: White List), tenuto dalla Prefettura-Utg di 

Piacenza, l'aggiudicatario si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione 

o la richiesta di iscrizione della ditta subappaltatrice alla predetta White List.  

ART. 14 

L'Aggiudicatario accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del Contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura – Utg di Piacenza,, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 

159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). Qualora il 

contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d’informazione 

interdittiva antimafia, a carico dell’impresa interessata dal provvedimento sarà 

altresì applicata una penale pari al 10% del valore del contratto – ovvero, 

qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle 

prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme 

dovute per le prestazioni eseguite.  

ART. 15 
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L'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto, 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subcontratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.  

ART. 16 

L'Aggiudicatario si impegna a denunciare immediatamente all’Autorità 

Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi 

di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra 

utilità, ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque 

modo manifestatisi, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa 

medesima. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento 

ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che, qualora nei 

confronti dei pubblici amministratori, pubblici funzionari o incaricati di 

pubblico servizio, che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione 

del contratto, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per 

i sopra menzionati reati, ogni omissione al riguardo, darà luogo alla risoluzione 

automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.  

ART. 17 

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva 

espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti del 

legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa 

medesima, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi 

degli art. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.  
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ART.18 

Per ogni controversia che possa insorgere tra il Comune di Cadeo e 

l'Aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie 

derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria 

competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie le parti 

eleggeranno domicilio legale in Cadeo e, per ogni eventuale giudizio, si intende 

riconosciuto il Foro di Piacenza.  

ART. 19 

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165” e del Codice di 

comportamento del Comune di Cadeo, il cui schema è stato approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 26/08/2025, reperibile sul sito internet 

del Comune di Cadeo alla sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali 

– Codice disciplinare e Codice di condotta, al link 

http://www.comune.cadeo.pc.it, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi 

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione 

del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici 

per quanto compatibili. L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, 

del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 

Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del relativo rapporto di lavoro.  

http://www.comune.cadeo.pc.it/


 

15 

ART. 20 

L'Aggiudicatario dichiara di aver preso atto dell’attivazione, da parte dell’Ente 

Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, 

sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, 

illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri 

dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di 

accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Cadeo, ai fini della 

segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software 

è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023, nonché alle Linee guida 

ANAC vigenti in materia. L'aggiudicatario dichiara di impegnarsi 

solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti di cui 

al punto precedente.  

ART. 21 

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti 

degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, 

indicate in tutti gli articoli del presente contratto. Dichiara inoltre di approvare 

specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 c.c. tutte le clausole 

sopra riportate.  

ART. 22 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono 

richiamate le disposizioni legislative di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice 

Civile oltre alle norme regolamentari vigenti in materia ivi comprese quelle 

nelle norme di gara. In caso di contrasto tra il contenuto del Capitolato Speciale 
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d’appalto e/o gli elaborati tecnici con il presente Contratto, prevale 

quest’ultimo. 

FIRMATO in originale ROBERTO CABRINI (Responsabile Settore Tecnico 

del Comune di Cadeo) con firma digitale ……  

(Legale Rappresentante di …….) con firma digitale 
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